

Kostenberechnung

Vorhaben: Erneuerung des Verkehrsrechners
Finanzposition: 2.6300.9610.000-0192
PSP-Element:
Projektleitung: Herr Freitag

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung - Hardware	52.000 €
	Ausstattung - Software	142.000 €
	Ausstattung - Monitore und Anschlüsse	42.000 €
	Ingenieurhonorar zur Projektbegleitung	13.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		249.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt ~ 12,0%	30.000 €
2	Abschreibung 5,0%	12.500 €
3	Verzinsung 2,5%	6.200 €
Summe		48.700 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt: 10.03.2008
VG/VVP-Ft
Ulm,

Unterschrift