

**Kostenschätzung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Römerstraße 137 und 139, Flüchtlingswohnheim Haus 1		
Investitions-Projekt-Nr.:	7.31400001	Index: August 2014

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		1.050.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		425.000
<b>500 Außenanlagen</b>		125.000
<b>600 Ausstattung</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	400.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	104.000	
Summe 700 Baunebenkosten		504.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.104.000</b>
<b>Mobiliarkosten</b>		<b>30.000</b>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
	gez.	gez.	gez.
01.08.2014	Architekten im klosterhof	Krasenbrink	Michnick