

Kosten Baubeschluss - Bereich 2 und 3				
Projekt: Gestaltung Westglacis im Bereich Schubart-Gymnasium				
Stand: 23.12.2014				
KGR	Beschreibung			Kosten
	Bereich 2.1 - Entree Sternwarte			32.352,50 €
01.01	Baustelleneinrichtung/Abbrucharbeiten		3.895,50 €	
01.02	Erdarbeiten		3.336,00 €	
01.03	Versorgung/Entsorgung		2.045,00 €	
01.04	Mauern/Treppen		3.100,00 €	
01.05	Belagsflächen/Einfassungen		11.715,00 €	
01.06	Vegetationsarbeiten/Pflanzen		6.021,00 €	
01.07	Ausstattung		2.240,00 €	
	Bereich 2.2 - Innere Wallstraße			257.484,00 €
02.01	Baustelleneinrichtung/Abbrucharbeiten		43.179,00 €	
02.02	Erdarbeiten		23.915,00 €	
02.03	Versorgung/Entsorgung		8.380,00 €	
02.04	Mauern/Treppen		40.120,00 €	
02.05	Belagsflächen/Einfassungen		80.030,00 €	
02.06	Vegetationsarbeiten/Pflanzen		43.592,00 €	
02.07	Ausstattung		11.868,00 €	
02.08	Beleuchtung		6.400,00 €	
	Bereich 3 - Schulhof am Blauufer			149.438,00 €
03.01	Baustelleneinrichtung/Abbrucharbeiten		16.419,00 €	
03.02	Erdarbeiten		10.220,00 €	
03.03	Versorgung/Entsorgung		6.825,00 €	
03.04	Mauern/Treppen		13.710,00 €	
03.05	Belagsflächen/Einfassungen		43.541,00 €	
03.06	Vegetationsarbeiten/Pflanzen		13.335,00 €	
03.07	Ausstattung		45.388,00 €	
700	BAUNE BENKOSTEN			123.700,00 €
710	Bauherrenaufgaben		2.000,00 €	
720	Vorbereitung der Objektplanung		11.000,00 €	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		101.200,00 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten		4.500,00 €	
790	Sontige Baunebenkosten		5.000,00 €	
200-700	BAUKOSTEN netto			562.974,50 €
	zuzgl. MWST	19,00%		106.965,16 €
	Herstellungskosten (inkl. MWST)			669.939,66 €
	HERSTELLUNGSKOSTEN gerundet (inkl. MWST)			670.000,00 €