

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau einer Schule für Kranke, Steinhövelstraße, 89073 Ulm		
Investitions-Projekt-Nr.:	7.21200001	Index: Nov. 2014; 111,0

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten (Leitungsverlegungen)	80.000	
220 öffentliche Erschließung	18.000	
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		98.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.580.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		500.000
500 Außenanlagen		150.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	572.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	136.000	
Summe 700 Baunebenkosten		708.000
Gesamtkosten		3.036.000
Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung		80.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
09.02.2015	gez.Mühlich Fink u. Partner	gez. Krasenbrink	gez. Michnick