

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Sämtliche Kostenangaben Brutto inklusive Mehrwertsteuer

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Umbau Hindenburgkaserne, Mähringer Weg 105,89075 Ulm

Investitions-Projekt-Nr.: 7.31400005

Index: Februar 2015 112,1

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="1.450.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="620.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="150.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text" value="200.000"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="530.000"/>
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="185.000"/>	<input type="text"/>
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="530.000"/>
Gesamtinvestitionskosten		<input type="text" value="2.950.000"/>
Aktivierte Eigenleistungen		<input type="text" value="185.000"/>
Gesamtauszahlungen		<input type="text" value="3.135.000"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
26.05.2015	gez. ZG Architekten GmbH Ulm	gez.Krasenbrink	gez.Michnick