

## Kostenzusammenstellung Neubau weiterer Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen

## 1. Eschwiesen III

– Angebot Kaufmann Bausysteme GmbH (ohne Passivhausstandard)	2.363.000 €
– Bauherrenleistungen GM	
- Bodenplatten	195.000 €
- Außenanlagen	190.000 €
- Erschließung (inkl. prov. Erschl.-Straße)	85.000 €
- NK (Unterstützung durch ext. Planer)	90.000 €
Zwischensumme	2.923.000 €
- Einrichtung (inkl. Küchen)	150.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	152.000 €

## 2. Böfinger Weg 3

– Angebot müllerblaustein Bauwerke GmbH (ohne Passivhausstandard)	4.009.000 €
– Bauherrenleistungen GM	
- Bodenplatten	280.000 €
- Außenanlagen	220.000 €
- Erschließung	95.000 €
- NK (Unterstützung durch ext. Planer)	110.000 €
Zwischensumme	4.714.000 €
- Einrichtung (inkl. Küchen)	230.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	223.000 €

3. Summe aus 1 + 2	8.017.000 €
Aktivierte Eigenleistungen aus 1 + 2	375.000 €
Gesamtsumme	8.392.000 €