

Kostenberechnung


gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Familienbildungsstätte Ulm e.V. Neubau eines Pavillons (Bauabschnitt 1) - Projekt- und Baubeschluss	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12210001	Index: August 2015 113,3

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten (Leitungsverlegungen)	20.000	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		20.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		260.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		60.000
500 Außenanlagen		60.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	80.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	43.000	
Summe 700 Baunebenkosten		123.000
Gesamtkosten		523.000

Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung

Datum	Architekt	Hauptabteilungsleiter
28.10.2015	Maurer Architekten 	Michnick 