



Kostenberechnung

Vorhaben: "Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg, 1.BA"
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54108031
Projektleitung: Hr. Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	11.300 €
	Vermessung	11.300 €
200	Planung	117.500 €
300	Ober-/Unterbau	564.915 €
400	Brücken	
500	Stützwände	70.002 €
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	354.000 €
	Lärmschutzwand Bahnanlagenbereich	354.000 €
800	Ausstattung	197.350 €
	Beleuchtung	77.350 €
	Bepflanzung	120.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		1.315.067 €
Summe gerundet		1.320.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
	Unterhalt 0,5%	6.575 €
	Abschreibung	
	Straße 2,0%	15.274 €
	Beleuchtung 5,0%	3.868 €
	Bepflanzung 2,5%	3.000 €
	Lärmschutzwand 3,3%	11.788 €
	Verzinsung 2,920%	9.833 €
Ordentlicher Aufwand		50.338 €
	Auflösung von Zuschüssen	
	Straße 2,0%	11.568 €
	Beleuchtung 5,0%	3.160 €
Ordentlicher Ertrag		14.727 €
Nettoressourcenbedarf		35.611 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VG/VP-Str
Ulm, 02.02.2016

Unterschrift