



Kostenschätzung

Vorhaben:

Masterplan CityBahnhof: Zentraler
Omnibusbahnhof - Projekt- und
Baubeschluss für die ZOB-
Ersatzhaltestelle Willy-Brandt-Platz

Sachkonto: 78720020

PSP-Element: 7.54100056

Projektleitung: Herr Fisch

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	0 €
300	Ober-/Unterbau	30.500 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	1.500 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		32.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	160 €
2	Abschreibung 6 Jahre 16,7%	5.334 €
3	Verzinsung 2,920%	467 €
Summe		5.962 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt am 29.03.2016

TFL2

gez. Fisch _____