

**Bauvorhaben: Örlinger Bach - Tierheim
Verlegung Verdolung Örlinger Bach**

Anlage 3 zu GD 037/17

Kostenberechnung:

a	Baukosten Bachverrohrung			
	Baustelleneinrichtung			22.000,00 €
	Erdarbeiten			80.000,00 €
	Verbauarbeiten			10.000,00 €
	Wasserhaltungsarbeiten			3.000,00 €
	Bachverdolung			60.000,00 €
	Verfüllung / Rückbau Altverrohrung			10.000,00 €
	Straßenbauarbeiten			<u>49.000 €</u>
	Summe Bau, netto			234.000 €
b	provisorische Verkehrsführung während der Bauzeit anteilig 60%			69.000 €
c	Vermessung, Gutachten: Kampfmittel, Baugrund,.. anteilig 60 %			<u>6.000 €</u>
			Summe, netto	309.000 €
			MWSt. 19%	<u>58.710 €</u>
			Summe, brutto	<u><u>367.710 €</u></u>
Interne Verrechnung EBU				
	Planung, Bauleitung:	5%	* 309.000 €	15.450 €
	Bauleitzinsen	2,87%	* 309.000 € * 3 Monate	<u>2.216 €</u>
			Summe gesamt	<u><u>385.376 €</u></u>
7.12.2016 EBU-Scholz			Summe gesamt gerundet	385.000 €