

Anlage B zu GD 061/17

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenberechnung

Vorhaben: Elektrifizierung Südbahn - BÜ Einsingen
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100064
Projektleitung: Herr Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	5.000 €
	Grunderwerb	0 €
	Vermessung und Vermarktung	5.000 €
200	Planung	57.120 €
300	Ober-/Unterbau	1.482.143 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	26.299 €
800	Ausstattung	19.754 €
	Markierung und Verkehrszeichen	19.754 €
	Beleuchtung	0 €
900	Sonstige besondere Anlagen	52.598 €
	Verlegung und Sicherung von Leitungen	52.598 €
Summe ohne Verwaltungskosten		1.642.914 €
	Verwaltungskosten	164.296 €
Summe inkl. Verwaltungskosten		1.807.210 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	9.036 €
2	Abschreibung	19.235 €
3	Verzinsung (Wert 2017 - 2,630 %)	10.117 €
Summe		38.388 €

Aufgestellt:
VGV/VP - Str
Ulm, 02.02.2017

gez. C.Strunk
Unterschrift