

**Kostenberechnung ( Stand 23. Februar 2017)****Projekt: Neugestaltung Weststadt-Mitte BA 3b****Platz vor dem Westbad und Wegeverbindung zum Agnes-Schultheiß-Platz**

KGR	Beschreibung				Kosten
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN				<b>0,00 €</b>
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION				<b>0,00 €</b>
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN				<b>0,00 €</b>
510	Geländeflächen			9.200,00 €	
520	Befestigte Flächen			50.900,00 €	
530	Baukonstruktion in Aussenanlagen			21.500,00 €	
540	Techn. Anlagen in Aussenanlagen			36.000,00 €	
550	Einbauten in Aussenanlagen			91.500,00 €	
570	Pflanz- und Saatflächen			22.000,00 €	
590	Sonstige Maßnahmen Aussenanlagen			34.900,00 €	
500	AUSSENANLAGEN - SUMME				<b>266.000,00 €</b>
200-500	BAUKOSTEN netto				<b>266.000,00 €</b>
700	Nebenkosten				<b>54.000,00 €</b>
	<b>Zwischensumme netto</b>				<b>320.000,00 €</b>
	zuzgl. MWST		19,00%		60.800,00 €
200-500	BAUKOSTEN brutto				<b>380.800,00 €</b>
	<b>HERSTELLUNGSKOSTEN</b>				<b>380.800,00 €</b>

Grundlage der Baukosten ist Kostenberechnung des LA Architekten vom Dezember 2016.

aufgestellt:

06.03.2017

Sanierungstreuhand Ulm GmbH

gez.: Niebling-Junginger