



Kostenberechnung

Vorhaben: Erneuerung von 3 Blaubrücken
Clarissenstraße, Bleicher-Walk-Straße und
Lindenstraße

Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100073
Projektleitung: Hr. Fraidel

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto	erforderliche Mittel, Brutto	erforderliche Mittel, Brutto
		Clarissenstraße	Bleicher-Walk-Straße	Lindenstraße
100	Grunderwerb			
200	Planung/Ingenieurleistungen			
	Vermessungsleistungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Objektplanung / Tragwerksplanung	45.000 €	36.700 €	30.400 €
	Baugrunduntersuchung	4.200 €	4.200 €	4.200 €
300	Ober-/Unterbau			
	Straßenbau	32.000 €	7.200 €	13.200 €
400	Brücken			
	Rückbau / Wasserhaltung	72.000 €	37.000 €	30.000 €
	Gründung	100.000 €	34.000 €	21.000 €
	Überbau	123.000 €	151.000 €	137.000 €
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke/Lärmschutzwand			
800	Ausstattung/Beschilderung			
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe		377.200 €	271.100 €	236.800 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer	Investitionsvolumen		
Steg einschl. Vermessungsleistungen	40 Jahre	345.200 €	263.900 €	223.600 €
Straßenbau	40 Jahre	32.000 €	7.200 €	13.200 €
Summe		377.200 €	271.100 €	236.800 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	1.886 €	1.356 €	1.184 €
2	Abschreibung (40 Jahre)	2,5%	9.430 €	6.778 €	5.920 €
3	Verzinsung	2,275%	4.291 €	3.084 €	2.694 €
Summe			15.607 €	11.217 €	9.798 €

Aufgestellt:
VGV/VI-FG
Ulm, 12.02.2018

Unterschrift