



Kostenberechnung

Vorhaben:

Modernisierung Haltestellen -
Gesamt 2018

Sachkonto: 78730010

PSP-Element: 7.54700002

Projektleitung:

Investitionskosten

Nr.	Leistung	2018	2019
		erforderliche Mittel, Brutto	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb		
200	Planung		
300	Ober-/Unterbau	268.021 €	340.000 €
400	Brücken		
500	Stützwände		
600	Tunnel		
700	Sonstige Bauwerke		
800	Ausstattung	118.465 €	190.000 €
	Beleuchtung	30.621 €	65.000 €
	Wartehalle/Fahrgastunterstand	71.993 €	105.718 €
	Beschilderung	10.496 €	12.828 €
	Mülleimer	5.355 €	6.454 €
900	Sonstige besondere Anlagen		
Summe		386.486 €	530.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer	Investitionsvolumen	
		2018	2019
Straße	40 Jahre	268.021 €	340.000 €
Beleuchtung/Beschilderung	20 Jahre	41.117 €	77.828 €
Mülleimer	12 Jahre	5.355 €	6.454 €
Fahrgastunterstand	10 Jahre	71.993 €	105.718 €
Summe		386.486 €	530.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt			
	Straße	0,5%	1.340 €	1.700 €
	Beleuchtung/Beschilderung	0,5%	206 €	389 €
	Mülleimer	0,5%	27 €	32 €
	Fahrgastunterstand	0,5%	27 €	529 €
2	Abschreibung			
	Straße	2,500%	6.701 €	8.500 €
	Beleuchtung/Beschilderung	5,000%	2.056 €	3.891 €
	Mülleimer	8,333%	446 €	538 €
	Fahrgastunterstand	10,000%	7.199 €	10.572 €
	Ordentlicher Aufwand		18.001 €	26.151 €
3	Verzinsung			
	Straße	2,275%	3.049 €	3.868 €
	Beleuchtung/Beschilderung	2,275%	468 €	885 €
	Mülleimer	2,275%	61 €	73 €
	Fahrgastunterstand	2,275%	819 €	1.203 €
	Zinsen		4.396 €	6.029 €
Summe	Aufwand		22.397 €	32.180 €
4	Auflösung von Zuschüssen *			
	Straße	2,500%		
	Beleuchtung/Beschilderung	5,000%		
	Mülleimer	8,333%		
	Fahrgastunterstand	10,000%		
Summe	Ordentliche Erträge		0 €	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		22.397 €	32.180 €

* Da der Förderbescheid noch nicht vorliegt, kann die Auflösung der Zuschüsse noch nicht berechnet werden. ☒

Die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse stehen den Aufwendungen gegenüber und vermindern diese entsprechend.

Aufgestellt:
TFL2-VGVV
Ulm, 03.05.2018

Unterschrift