

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Donauschwäbisches Zentralmuseum (DZM), Schillerstr. 1 Erneuerung der technischen Infrastruktur in Verbindung mit der Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021)	Stat. Landesamt BW Index: 116,5 /11/2019
---	---

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		100.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		628.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		122.000,00 €
Gesamtbaukosten		850.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
Gesamtaufwendungen		850.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		0,00 €
Gesamtaufwendungen		850.000,00 €

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
09.03.2020	gez. Gerdes	gez. Dettki	gez. Jeremic