

DAV Sektion Ulm e.V. - Erweiterung Biathlonanlage
Kostenaufstellung

Grunddaten	Kosten netto	Kosten brutto
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk	1.196.081,00	
400 Technische Anlagen	215.085,00	
500 Außenanlagen	25.673,00	
600 Ausstattung	29.795,00	
700 Baunebenkosten	117.000,00	
Gesamtkosten	1.583.634,00 €	1.884.524,46 €
Außenanlagen	- 25.673,00 €	- 30.550,87 €
Kalthalle	- 103.581,00 €	- 123.261,39 €
	1.454.380,00 €	1.730.712,20 €
Fläche gesamt in m²	566,84	
Preis je m²	2.565,77 €	3.053,26 €

für Berechnung m²

Projekt Biathlonanlage		Kostenaufstellung nach Angaben Verein			Kostenzuordnung durch die Stadt Ulm Anteil förderfähige / nicht förderfähige Kosten			
Flächen-/Raumaufstellung		Fläche in m²	Kosten netto	Kosten brutto	in Prozent	förderfähig netto	förderfähig brutto	nicht förderfähig brutto
WC Behind.	EG	5,07	13.005,88 €	15.477,00 €	100%	13.005,88 €	15.477,00 €	0,00 €
Besprechungsraum	EG	39,61	101.637,77 €	120.948,95 €	100%	101.637,77 €	120.948,95 €	0,00 €
Dusche Damen	EG	8,64	22.157,97 €	26.367,99 €	100%	22.157,97 €	26.367,99 €	0,00 €
Dusche Herren	EG	7,93	20.341,41 €	24.206,28 €	100%	20.341,41 €	24.206,28 €	0,00 €
Flur	EG	34,19	87.715,91 €	104.381,94 €	100%	87.715,91 €	104.381,94 €	0,00 €
Kraftraum	EG	151,54	388.824,20 €	462.700,80 €	100%	388.824,20 €	462.700,80 €	0,00 €
Sanitätsraum	EG	16,43	42.150,44 €	50.159,02 €	100%	42.150,44 €	50.159,02 €	0,00 €
Technikraum	EG	10,88	27.907,86 €	33.210,35 €	100%	27.907,86 €	33.210,35 €	0,00 €
Umkleide Damen	EG	29,87	76.642,06 €	91.204,05 €	100%	76.642,06 €	91.204,05 €	0,00 €
Umkleide Herren	EG	29,56	75.838,97 €	90.248,38 €	100%	75.838,97 €	90.248,38 €	0,00 €
WC Damen	EG	14,43	37.024,03 €	44.058,60 €	100%	37.024,03 €	44.058,60 €	0,00 €
WC Herren	EG	7,95	20.397,86 €	24.273,45 €	100%	20.397,86 €	24.273,45 €	0,00 €
Waffenraum	EG	3,71	9.519,00 €	11.327,61 €	100%	9.519,00 €	11.327,61 €	0,00 €
Wertkstatt/Lager	EG	13,84	35.510,23 €	42.257,17 €	100%	35.510,23 €	42.257,17 €	0,00 €
		373,64						
Abstellraum	OG	46,65	119.693,08 €	142.434,77 €	100%	119.693,08 €	142.434,77 €	0,00 €
Besprechung/Schulung	OG	90,95	233.356,61 €	277.694,37 €	100%	233.356,61 €	277.694,37 €	0,00 €
Flur	OG	14,61	37.496,14 €	44.620,40 €	100%	37.496,14 €	44.620,40 €	0,00 €
Trainerumkleide	OG	16,94	43.474,37 €	51.734,51 €	100%	43.474,37 €	51.734,51 €	0,00 €
Trainerbüro	OG	24,04	61.678,50 €	73.397,41 €	100%	61.678,50 €	73.397,41 €	0,00 €
		193,20						
Zwischensumme		566,84	1.454.372,30 €	1.730.703,04 €		1.454.372,30 €	1.730.703,04 €	0,00 €
Kalthalle mit Tartanbelag			103.581,00 €	123.261,39 €	100%	103.581,00 €	123.261,39 €	0,00 €
Gesamtsumme		566,84	1.557.953,30 €	1.853.964,43 €		1.557.953,30 €	1.853.964,43 €	0,00 €

↓
 zuwendungsfähige
 Kosten (brutto)

↓
 nicht zuwendungsfähige
 Kosten (brutto)

Übersicht Zuschuss Stadt Ulm
Projekt Erweiterung Biathlonanlage DAV Sektion Ulm e.V.

Grunddaten für die Berechnung des städtischen Zuschusses	
Gesamtkosten netto	1.583.634,00 €
zuzüglich 19% MwSt.	300.890,46 €
Gesamtkosten brutto	1.884.524,46 €
zuwendungsfähige Kosten laut WLSB aktueller Stand	608.000,00 €
voraussichtlicher WLSB-Zuschuss (30 %)	182.400,00 €
Berechnung städtischer Zuschuss	
Gesamtkosten brutto	1.884.524,46 €
davon sind in Abzug zu bringen (Außenanlagen nicht zuwendungsfähig)	-30.550,87 €
20% Eigenanteil des Vereins	-376.904,89 €
bereinigte Gesamtkosten brutto	1.477.068,70 €
abzüglich WLSB-Zuschuss	-182.400,00 €
städtischer Zuschuss brutto	1.294.668,70 €
Eigenanteil Verein	407.455,76 €

Finanzierung städtischer DAV-Zuschuss

städtischer Gesamtzuschuss 1.294.667,00 €

Zuschuss Auszahlung über 5 Jahre, Rate jährlich 259.000 Euro