



**Kostenberechnung**

Vorhaben: Instandsetzung Syrlinsteg über die Brenzbahn BW.NR.  
 665.3080  
 Sachkonto: 7.54100105  
 PSP-Element:  
 Projektleitung: Hr. Schüle  
 Baubeginn: 20.09.2022  
 Bauende: 31.10.2022

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	80.000,00 €
	Ingenieurleistungen	80.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	373.500,00 €
	Verdolung	373.500,00 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	5.000,00 €
	Geländer	5.000,00 €
900	Sonstige besondere Anlagen	1.500,00 €
	Verkehrssicherung	1.500,00 €
<b>Summe Ausgabe</b>		<b>460.000,00 €</b>
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	27.600,00 €
<b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>27.600,00 €</b>
	Förderung	0,00 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>487.600,00 €</b>

## daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Verdolung inkl. Planung, Verkehrssicherung und AEL	80	482.300 €
Geländer inkl. AEL	20	5.300 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>487.600 €</b>
Förderung	80	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>487.600 €</b>

## Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
<b>1</b>	<b>Unterhalt</b>	<b>2.439 €</b>
	Verdolung (80 Jahre) 0,500%	2.412 €
	Geländer (20 Jahre) 0,500%	27 €
<b>2</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>6.294 €</b>
	Verdolung (80 Jahre) 1,250%	6.029 €
	Geländer (20 Jahre) 5,000%	265 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>8.733 €</b>
<b>3</b>	<b>Verzinsung</b>	<b>5.852 €</b>
	Verdolung (80 Jahre) 2,400%	5.788 €
	Geländer (20 Jahre) 2,400%	64 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>14.585 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>14.585 €</b>

Aufgestellt:  
VGV/VI  
Ulm, 03.05.2022

Schüle  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift