

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstsanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Astrid-Lindgren und Jörg-Syrlin Schule Brandschutzertüchtigung Bauunterhalt-Erg. HH	Stat. Landesamt BW Index: 136,6 / 02/2022
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		706.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		82.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		215.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>1.003.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.003.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	788.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
02.06.2022	Jochen Nitz	Jörg Schmid	Milica Jeremic

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Astrid-Lindgren und Jörg-Syrlin Schule Brandschutzertüchtigung Investitions-Projekt-Nr.: 7.21200303	Stat. Landesamt BW Index: 136,6 / 02/2022
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		20.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		370.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		52.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		106.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>548.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		19.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>		<b>567.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		51.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>		<b>618.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	422.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
02.06.2022	Jochen Nitz	Jörg Schmid	Milica Jeremic