



Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Zinglerbrücke

Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100095
 Projektleitung: Karlheinz Schüle
 Baubeginn: Juli 2022
 Bauende: Oktober 2022

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	35.000,00 €
	Ingenieurleistungen	35.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	475.000,00 €
	Übergangskonstruktion, Kammerwand, Spannköpfe	
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	0,00 €
	Geländer	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €
	Verkehrssicherung	
Summe Auszahlungen		510.000,00 €
	Aktivierte Eigenleistung (AEL)	30.600,00 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		30.600,00 €
	Förderung *	0,00 €
Nettoressourcenbedarf		540.600,00 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Verdolung inkl. Planung, Verkehrssicherung und AEL	27	540.600 €
Geländer inkl. AEL	20	0 €
Summe Auszahlungen		540.600 €
Förderung *	27	0 €
Summe Einzahlungen		0 €
Nettoressourcenbedarf		540.600 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		2.703 €
	Brücke (27 Jahre*)	0,500%	2.703 €
	Geländer (20 Jahre)	0,500%	0 €
2	Abschreibung		20.022 €
	Brücke (27 Jahre*)	3,704%	20.022 €
	Geländer (20 Jahre)	5,000%	0 €
	Ordentlicher Aufwand		22.725 €
3	Verzinsung		5.947 €
	Brücke (27 Jahre*)	2,200%	5.947 €
	Geländer (20 Jahre)	2,200%	0 €
Summe	Aufwand		28.672 €
4	Auflösung von Zuschüssen **		0 €
	Brücke (27 Jahre*)	3,704%	0 €
Summe	Ordentliche Erträge		0 €
5	Verzinsung Zuschuss **		0 €
	Brücke (27 Jahre*)	2,200%	0 €
Summe	Erträge		0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		28.672 €

* Restnutzungsdauer wird bei Abrechnung der Maßnahme in der Anlagenbuchhaltung geprüft.

** Der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm wurde bereits gestellt. die Antwort des Regierungspräsidiums steht noch aus.

Aufgestellt:
VGV/VI
Ulm, 09.06.2022

gez. Röhler

Unterschrift