Anlage 1

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Hauptfeuerwache, Keplerstraße 38
Sanierung der Hauptfeuerwache

Investitions-Programm-Nr.: 2.1300.9420.000-0105 Index: Mai 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.117.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		300.000
500 Außenanlagen		--
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten		283.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		1.700.000
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		--

Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau
1 % aus 300 + 400 Bauwerk --

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
20.08.2009	Obermeier+Traub	Wirsching	Michnick