

## Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Einbau eines Multifunktionsbereiches für die vh im ehemaligen Saunabereich des Westbades (Vorhaben des Konjunkturprogramms 2)	
Investitions-Programm-Nr.:	25.720	Index: 1. Quartal 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	36.000	
220 öffentliche Erschließung	0	
230 nichtöffentliche Erschließung	0	
240 Ausgleichsabgabe	0	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		36.000
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		208.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		100.800
<b>500 Außenanlagen</b>		19.400
<b>600 Kunstwerke</b>		0
<b>700 Baunebenkosten</b>		77.800
	zur Aufrundung	0
<b>Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9420)</b>		<b>442.000</b>
<b>Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)</b>		<b>8.000</b>

[ ]

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
17.06.2009	gez. Pflüger	gez. Wirsching	gez. Michnick