

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau KITA Lettenwald

Investitions-Programm-Nr.: 7.36500104

Index: November 2011 119,2

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	30.000	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		30.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.710.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		460.000
500 Außenanlagen		160.000
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten		475.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten		2.835.000
Mobiliarkosten		135.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
21.02.2012	gez. D`Inka Scheible Hoffmann	gez. Wirsching	gez. Michnick