

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Gebäude Ulmergasse 15 (ehemals Regionales Ausbildungszentrum) Einbau einer Kindertagesstätte mit zwei U3 Gruppen und einer Ü3 Gruppe	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.36500109	Index: August 2012 125,4

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text" value="45.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="45.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="610.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="310.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="110.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten	<input type="text" value="210.000"/>	
710 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="97.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="307.000"/>
Gesamtkosten		<input type="text" value="1.382.000"/>
Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung		<input type="text" value="115.000"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
20.11.2012	gez. Hullak-Rannow	gez. Wirsching	Michnick