



Kostenschätzung

Vorhaben: Sanierung Donaubrücke Göggingen
Finanzposition: 2.6300.9521.000-0900
PSP-Element: V3-63009004
Projektleitung: Herr Kraus

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	20.000 €
300	Erdarbeiten	15.000 €
400	Brückensanierung	440.000 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	10.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		485.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	2.425 €
2	Abschreibung 2,0%	9.700 €
3	Verzinsung 2,5%	12.125 €
Summe		24.250 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VGK/Kra
Ulm, 11.02.2008

Unterschrift