

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Ulmesse,	Vergrößerung des Messeparkplatzes, Beteiligung an der Neugestaltung des Vorplatzes Donauhalle
Investitions-Programm-Nr.: 2.8410-0112	Index:Jan. 08

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
500 Außenanlagen		
510 Geländeflächen (Bepflanzung)		<input type="text" value="7.000"/>
520 Befestigte Flächen		
Vorplatz Anteil Ulmesse		<input type="text" value="168.000"/>
Parkplatz Anteil Ulmesse		<input type="text" value="155.000"/>
540 Technische Anlagen		<input type="text" value="35.000"/>
550 Einbauten in Außenanlagen		<input type="text" value="35.000"/>
Summe 500 Außenanlagen		<input type="text" value="400.000"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="70.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		<input type="text" value="470.000"/>
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		<input type="text"/>

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
10.02.2008	gez Eichenhofer	gez. Wirsching	gez. Michnick

Es handelt sich um Netto-Kosten ohne Umsatzsteuer