



Kostenberechnung

Vorhaben: **Neugestaltung Frauenstraße - Südlicher Abschnitt**
Sachkonto: **78720020**
PSP-Element: **7.54100020**
Projektleitung: **Hr. Lars Schneider**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb / Vermessung	0 €
200	Planung	60.000 €
300	Ober-/Unterbau	1.262.000 €
	Abräumen Baugelände	98.000 €
	Erdbau	136.000 €
	Entwässerung	67.000 €
	Asphalt und Betonfahrbahn	188.000 €
	Plattenbeläge	245.000 €
	Randeinfassungen	78.000 €
	Sonst. Anpassungen Oberbau	55.000 €
	Bodenverbesserung	142.000 €
	Leitungsumverlegungen	253.000 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände / Treppen	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	161.000 €
	Markierung und Verkehrszeichen	26.000 €
	Anpassungen Lichtsignalanlagen	46.000 €
	Möbelierung im Straßenraum	10.000 €
	Haltestellen	79.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	150.000 €
	Grünanlagen	150.000 €
Summe		1.633.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	8.165 €
2	Abschreibung Straße (50 J.)	2,0%	30.160 €
3	Abschreibung LSA (20 J.)	5,0%	2.300 €
4	Abschreibung Wartehallen (10 J.)	10,0%	7.900 €
5	Verzinsung	3,146%	25.687 €
Summe			74.212 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:

VG/VVP - Sne

Ulm, 11.06.2014

gez. L.Schneider

Unterschrift