

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau Verwaltungszentrum Bürgerdienste	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12200001	Index: 110,5

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten (Abbruch)	<input type="text" value="190.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text" value="210.000"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="400.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="7.470.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="3.200.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="220.000"/>
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="3.140.000"/>
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="502.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="3.642.000"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="14.932.000"/>
Mobiliarkosten (Erstaussstattung, inkl. Umzugskosten)		<input type="text" value="600.000"/>
Gesamtkosten der Maßnahme		<input type="text" value="15.532.000"/>

Datum	Architekten		Projektleiter
19.09.2014	gez. Bez + Kock		gez. Michnick