Anlage 4 zur GD 206/16

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung

ulm

Kostenberechnung

Vorhaben: **Masterplan CityBahnhof: Zentraler Omnibusbahnhof - Baubeschluss für den provisorischen ZOB-Ost**
Sachkonto: **78720020**
PSP-Element: **7.54100056**
Projektleitung: **Herr Fisch**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	**Grunderwerb**	
200	**Planung**	71.400 €
300	**Ober-/Unterbau**	570.000 €
400	**Brücken**	
500	**Stützwände**	
600	**Tunnel**	
700	**Sonstige Bauwerke**	
800	**Ausstattung**	69.000 €
900	**Sonstige besondere Anlagen**	
Summe		**710.400 €**

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	3.552 €
2	Abschreibung 6 Jahre	16,67%	118.424 €
3	Verzinsung	2,920%	10.372 €
Summe			132.348 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
TFL2
Ulm, 09.05.2016

gez. Fisch
Unterschrift