BG Unter dem Hart Il BA. 2

Kostenberechnung

Kanalisation

Anlage 2 zu GD 109/19

Einheitspreis Betrag
Pos. Leistung Menge Einheiten Euro Euro
1 Baustelleneinrichtung (10 %) 1 psch 186.788,-
2 Oberbodenarbeiten 120 m3 10,- 1.200,-
3 Voraushub abfahren, entsorgen, verfillen 3.240 m?3 40,- 129.600,-
4 Grabenaushub l6sen und laden Boden 8.700 m? 20,- 174.000,-
5 Fels 500 m? 30,- 15.000,-
6 Grabenaushub abfahren und entsorgen 18.400 t 20,- 368.000,-
7 Wasserhaltung 1 psch 10.000,- 10.000,-
8 Graben verfiillen Kies 5.600 m3 30,- 168.000,-
9 Leitungszone 2.000 m?3 40,- 80.000,-
10 Entsorgung Kanale und Schéachte usw. 70 t 80,- 5.600,-
11 Verbau 10.500 m? 15,- 157.500,-
12 Kanalrohre DN 400 STB 820 m 130,- 106.600,-
13 DN 500 STB 110 m 150,- 16.500,-
14 DN 700 STB 10 m 200,- 2.000,-
15 DN 1000 STB 155 m 280,- 43.400,-
16 DN 1000 STB-Drachenprofil 190 m 500,- 95.000,-
17 Kontrollschachte DN 1200 27 St. 2.500,- 67.500,-
18 DN 1500 1 St. 5.000,- 5.000,-
19 DN 2000 10 St. 16.500,- 165.000,-
20 Schachtabdeckungen usw. 28 St. 900,- 25.200,-
21 Angleichen Schachte/Rohre 7 St. 500,- 3.500,-
22 Fertigteil - Anschluss Bestand 1 St. 10.000,- 10.000,-
23 Hausanschliisse 100 St. 2.000,- 200.000,-
24 Dichtigkeitspriifung 1.285 m 15,- 19.275,-
25 Vermessung, Gutachten, Statik usw. 1 psch 30.000,- 30.000,-
26 Sonstiges 1 psch 30.000,- 30.000,-
Summe netto 2.114.663,-
Mwst. 19 % 401.786,-
Summe brutto 2.516.448,-
Eigenleistungen EBU 125.822,-
Bauleitzinsen 84.590,-
Gesamtsumme brutto 2.726.861,-
gerundet 2.750.000,-
Aufgestellt:

Ulm, 20.02.2019
EBU/Moser



