TSG Soflingen 1864 e.V.
Kostenaufstellung

Grunddaten
Gesamtkosten
AuBenanlagen

Flache gesamt in m2

Preis je m2 (ohne AuBenanlagen)

2045,76

Kosten netto

6.386.554,62 €
128.422,10 €
6.258.132,52 €

3.059,07 €

Kosten brutto
7.600.000,00 €
152.822,30 €
7.447.177,70 €

3.640,30 €

Anlage 1 zu GD 220/19

Projekt Sportopia Il

Kostenaufstellung nach Angaben Verein

Kostenzuordnung durch die Stadt Ulm
Anteil férderfahige / nicht férderfahige Kosten

Flachen-/Raumaufstellung Raumbezeichung  |Fliche in m2 Kosten netto Kosten brutto in Prozent forderfahig netto forderfahig brutto  |nicht férderfahig brutto

Gymnastikraum UG (U 1.01. 317,73 971.959,78 € 1.156.632,14 € 95% 923.361,79 € 1.098.800,53 € 57.831,61 €
Gerateraum UG |U 1.02. 32,99 100.918,87 € 120.093,46 € 95% 95.872,93 € 114.088,78 € 6.004,67 €
Sportflache Outdoor UG [U 1.03. 116,72 357.055,19 € 424.895,68 € 50% 178.527,60 € 212.447,84 € 212.447,84 €
Eingang UG |U 1.04. 26,48 81.004,30 € 96.395,11 € 95% 76.954,08 € 91.575,36 € 4.819,76 €
Flur UG [U 1.05. 49,84 152.464,28 € 181.432,49 € 95% 144.841,07 € 172.360,87 € 9.071,62 €
Umkleide 1 UG |U 1.06. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 95% 80.557,67 € 95.863,63 € 5.045,45 €
Dusche UG (U 1.07. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 95% 16.797,38 € 19.988,88 € 1.052,05 €
WC UG [U 1.08. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 95% 9.183,34 € 10.928,18 € 575,17 €
Umkleide 2 UG [U 1.09. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 95% 80.557,67 € 95.863,63 € 5.045,45 €
Dusche UG |U 1.10. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 95% 16.797,38 € 19.988,88 € 1.052,05 €
WC UG (U 1.11. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 95% 9.183,34 € 10.928,18 € 575,17 €
Technik UG (U 1.12. 100 305.907,46 € 364.029,88 € 95% 290.612,09 € 345.828,39 € 18.201,49 €
Flur UG (U 1.13. 21,93 67.085,51 € 79.831,75 € 95% 63.731,23 € 75.840,17 € 3.991,59 €
Toiletten UG |U 1.14. 15,96 48.822,83 € 58.099,17 € 95% 46.381,69 € 55.194,21 € 2.904,96 €
Toiletten UG [U 1.15. 12,92 39.523,24 € 47.032,66 € 95% 37.547,08 € 44.681,03 € 2.351,63 €
Behindertenumkleide UG [U 1.16. 11,65 35.638,22 € 42.409,48 € 100% 35.638,22 € 42.409,48 € 0,00 €
Gymnastikraum EG [E 2.01. 383 1.171.625,58 € 1.394.234,45 € 100% 1.171.625,58 € 1.394.234,45 € 0,00 €
Gerateraum EG [E 2.02. 39,84 121.873,53 € 145.029,50 € 100% 121.873,53 € 145.029,50 € 0,00 €
Eingang EG |E 2.03. 18,25 55.828,11 € 66.435,45 € 100% 55.828,11 € 66.435,45 € 0,00 €
Flur EG |E 2.04. 49,78 152.280,74 € 181.214,07 € 100% 152.280,74 € 181.214,07 € 0,00 €
Umkleide 3 EG |E 2.05. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 100% 84.797,55 € 100.909,08 € 0,00 €
Dusche EG [E 2.06. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 100% 17.681,45 € 21.040,93 € 0,00 €
WC EG |E 2.07. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 100% 9.666,68 € 11.503,34 € 0,00 €
Umkleide 4 EG [E 2.08. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 100% 84.797,55 € 100.909,08 € 0,00 €
Dusche EG [E 2.09. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 100% 17.681,45 € 21.040,93 € 0,00 €
WC EG [E 2.10. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 100% 9.666,68 € 11.503,34 € 0,00 €
Check in Bereich EG [E2.11. 24,92 76.232,14 € 90.716,25 € 100% 76.232,14 € 90.716,25 € 0,00 €
Multifunktionshalle 0G |0 3.01. 463,59 1.418.156,41 € 1.687.606,13 € 95% 1.347.248,59 € 1.603.225,82 € 84.380,31 €
Gerateraum 0G |0 3.02. 49,06 150.078,20 € 178.593,06 € 100% 150.078,20 € 178.593,06 € 0,00 €
Balkon 0G |0 3.03. 16,44 50.291,19 € 59.846,51 € 0% 0,00 € 0,00 € 59.846,51 €
Flur 0G |0 3.04. 49,78 152.280,74 € 181.214,07 € 95% 144.666,70 € 172.153,37 € 9.060,70 €
Umkleide 5 0G |0 3.05. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 100% 84.797,55 € 100.909,08 € 0,00 €
Dusche 0G |0 3.06. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 100% 17.681,45 € 21.040,93 € 0,00 €
WC 0G |0 3.07. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 100% 9.666,68 € 11.503,34 € 0,00 €
Umkleide 6 0G |0 3.08. 27,72 84.797,55 € 100.909,08 € 100% 84.797,55 € 100.909,08 € 0,00 €
Dusche 0G |0 3.09. 5,78 17.681,45 € 21.040,93 € 100% 17.681,45 € 21.040,93 € 0,00 €
WC 0G |0 3.10. 3,16 9.666,68 € 11.503,34 € 100% 9.666,68 € 11.503,34 € 0,00 €
Erste Hilfe / Lehrerzimmer 0OG |0 3.11. 24,92 76.232,14 € 90.716,25 € 100% 76.232,14 € 90.716,25 € 0,00 €
Gesamtsummen 2045,76  6.258.132,52 €  7.447.177,70 € 5.851.193,00€ < 6.962.919,67 £> _ 484.258,03 €
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zuwendungsfahige
Kosten (brutto)

nicht zuwendungsfahige

Kosten (brutto)




