

## Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung Theater Ulm, Baubeschluss für den 2.Bauabschnitt 2009 Investitions-Programm-Nr: 2.3310-0151	Index 03 / 2008
--	-----------------

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		<input type="text"/>
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="750.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text" value="1.350.000"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text"/>
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		<input type="text"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>		<input type="text" value="750.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
<b>Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9420)</b>		<input type="text" value="2.850.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)</b>		<input type="text" value="0"/>
		<input type="text"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
17.11.2008	gez.	gez. Wirsching	gez. Michnick