

Kostenberechnung

gem. der Dienstweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: **Donauhalle, Umbau und Sanierung "kleiner Saal"**
Böfingerstr. 50, 89073 Ulm

Investitions-Programm-Nr.: 2.8410- 0113

Index: Oktober 2008

| Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
|---|-------------------------------------|--|
| 100 Grundstück | | |
| 130 Freimachen | <input type="text" value="0"/> | |
| Summe 100 Grundstück (soweit auf Bauplatz zu veranschlagen) | | <input type="text" value="0"/> |
| 200 Herrichten und Erschließen | | |
| 210 Herrichten | <input type="text" value="0"/> | |
| 220 öffentliche Erschließung | <input type="text" value="0"/> | |
| 230 nichtöffentliche Erschließung | <input type="text" value="0"/> | |
| 240 Ausgleichsabgabe | <input type="text" value="0"/> | |
| Summe 200 Herrichten und Erschließung | | <input type="text" value="0"/> |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion | | <input type="text" value="1.150.000"/> |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen | | <input type="text" value="630.000"/> |
| 500 Außenanlagen | | <input type="text" value="0"/> |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | | <input type="text" value="0"/> |
| 700 Baunebenkosten | | <input type="text" value="420.000"/> |
| | zur Aufrundung | <input type="text" value="0"/> |
| Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410) | | <input type="text" value="2.200.000"/> |
| Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352) | | <input type="text" value="0"/> |
| Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau 1 % aus 300 + 400 Bauwerk | <input type="text" value="17.800"/> | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| Datum | Architekt | Architekt | Abteilungsleiter | Hauptabteilungsleiter |
| 19.01.2009 | Freie Architekten 89251 Neu-Ulm | Nething Generalplan Ulm/Neu-Ulm GmbH Architekten Ingenieure Königsplatz 7 89251 Neu-Ulm | Wirsching | Michnick |

Fon 07 31/8 00 08-0
Fax 07 31/8 00 08-10
www.nething.com

[Handwritten signature]