

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Dachsanierung Spitalhof-Schule Sammlungsgasse 10 Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)	Stat. Landesamt BW Index: 000,0 / 00/2023
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		250.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		885.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		38.000,00 €
500 Außenanlagen		200.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		350.000,00 €
Gesamtbaukosten		1.723.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtaufwendungen		1.723.000,00 €

--

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter/-in	Hauptabteilungsleiterin
22.03.2023	Bonasera	M. Jeremic	Milica Jeremic