



Kostenberechnung

Vorhaben: Citybahnhof Ulm - Radabstellanlage am nördl.  
 Bahnhofplatz  
 Sachkonto: 78730020  
 PSP-Element: 7.54108504  
 Projektleitung: Herr Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	40.000 €
	Planung	40.000 €
300	Ober-/Unterbau	74.540 €
	inkl. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	74.540 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	357.000 €
	Überdachung	357.000 €
800	Ausstattung	247.040 €
	Beleuchtung	29.780 €
	Doppelstockparker / Fahrradbügel	190.780 €
	Beschilderung + Markierung	26.480 €
900	Sonstige besondere Anlagen	21.420 €
	Leitungsverlegung / Sicherung	21.420 €
Summe Ausgaben		740.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	44.400 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		44.400 €
	Förderung	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		784.400 €

### daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Signalanlagen, Beleuchtung, Parkeinrichtung	20	284.568 €
Tiefbau inkl. Planung, Beschilderung und Überdachung (inkl. AEL)	50	499.832 €
Summe Ausgaben		784.400 €
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		784.400 €

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		3.922 €
	Signalanlagen, Beleuchtung, Parkein.... (20 Jahre)	0,500%	1.423 €
	Tiefbau inkl. Planung, Beschilderun.... (50 Jahre)	0,500%	2.499 €
2	Abschreibung		24.225 €
	Signalanlagen, Beleuchtung, Parkein.... (20 Jahre)	5,000%	14.228 €
	Tiefbau inkl. Planung, Beschilderun.... (50 Jahre)	2,000%	9.997 €
	Ordentlicher Aufwand		28.147 €
3	Verzinsung		8.628 €
	Signalanlagen, Beleuchtung, Parkein.... (20 Jahre)	2,200%	3.130 €
	Tiefbau inkl. Planung, Beschilderun.... (50 Jahre)	2,200%	5.498 €
Summe	Aufwand		36.775 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		36.775 €

Aufgestellt:  
 VGV/VP-Str  
 Ulm, 24.04.2023

gez. C. Strunk  
 Unterschrift