

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: **Erweiterung des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums und Umorganisation im Bestand**
Wagnerstraße 1, 89077 Ulm

Investitions-Programm-Nr.: 1.2300.0142

Index: November 08, 113,4

Kostengruppen		Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück			
130 Freimachen			
	Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen			
210 Herrichten		20.000	
220 öffentliche Erschließung			
230 nichtöffentliche Erschließung			
240 Ausgleichsabgabe			
	Summe 200 Herrichten und Erschließung		20.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion	Erweiterung mit Umorganisation	Barrierefreiheit 1.050.000 270.000	1.320.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen	Erweiterung Umorganisation	400.000 70.000	470.000
500 Außenanlagen			100.000
600 Ausstattung und Kunstwerke			30.000
700 Baunebenkosten	Erweiterung Umorganisation	330.000 60.000	390.000
		zur Aufrundung	
	Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		2.330.000
	Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		70.000
Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau			
	1 % aus 300 + 400 Bauwerk		17.900

Datum	hochstrasser.architekten judehhof 10 89073 Ulm tel +49 731 935 11 0 fax +49 731 935 11 26 hochstrasser.architekten	Abteilungsleiter <i>Michnick</i> Wirsching	Hauptabteilungsleiter <i>Michnick</i> Michnick
09.02.2009			