



Kostenberechnung

Vorhaben: Umbau wendeanlage Böfingen Süd - Ladeinfrastruktur,
 Haltestellenumbau und Radverkehrsführung
 Sachkonto: 78720030
 PSP-Element: 7.54700014
 Projektleitung: Frau Eusemann

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	393.000 €
	Ober-/Unterbau	393.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	150.000 €
	Signalanlage	150.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe Ausgaben		543.000 €
	aktivierte Eigenleistungen fallen nicht an an, da Ausführung durch die SWU erfolgt	
Summe Aktivierte Eigenleistungen		
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		543.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Signalanlagen	20	150.000 €
Ober- / Unterbau	50	393.000 €
Summe Ausgaben		543.000 €
Signalanlagen	20	
Ober- / Unterbau	50	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		543.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		2.715 €
	Signalanlagen.... (20 Jahre)	0,500%	750 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	0,500%	1.965 €
2	Abschreibung		15.360 €
	Signalanlagen.... (20 Jahre)	5,000%	7.500 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	7.860 €
	Ordentlicher Aufwand		18.075 €
3	Verzinsung		5.430 €
	Signalanlagen.... (20 Jahre)	2,000%	1.500 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	3.930 €
Summe	Aufwand		23.505 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Signalanlagen.... (20 Jahre)	5,000%	
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Signalanlagen.... (20 Jahre)	2,000%	
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		23.505 €

Aufgestellt:
 VG/MO - Eu
 Ulm, 13.02.2024

gez. Eusemann
 Unterschrift