

Teil A - Zeltkonstruktion

Position

	Kauf mit Betonboden (Preise brutto)	Anteil Stadt Ulm	Anteil WLSB	Anteil Ruderclub Ulm Donau e.V.
1. Zelthalle				
1.1. Halle	140.420,00	70.210,00	42.126,00	28.084,00
1.2. Prüfbuch	1.487,50	743,75	446,25	297,50
1.3. Rauch- und Wärmefreihalteeinheit	9.058,28	4.529,14	2.717,48	1.811,66
1.4. Schneefang	3.874,64	1.937,32	1.162,39	774,93
1.5. LED-Fluchtweg-Noteinheit	88,06	44,03	26,42	17,61
1.6. Aufbau	22.610,00	22.610,00		
1.7. Abbau	22.610,00	22.610,00		
1.8. Arbeitsgeräte (Stapler, Arbeitsbühne)	4.165,00	4.165,00		
1.9. Montagekosten RW	5.873,84	5.873,84		
1.10. Montagekosten Schneefang	1.282,82	1.282,82		
1.11. Transport	2.284,80	2.284,80		
1.12. Abtransport	2.284,80	2.284,80		
<i>Zwischensumme Position 1</i>	<i>216.039,74</i>			
2. Beleuchtung				
2.1. Mobile Beleuchtungsanlage	6.154,68	3.077,34	1.846,40	1.230,94
2.2. Montage	540,26	540,26		
2.3. Demontage + Abtransport	540,26	540,26		
2.4. Stromanschluss SWU	2.380,00	2.380,00		
<i>Zwischensumme Position 2</i>	<i>9.615,20</i>			
3. Halterung für Boote				
3.1. Aufbau und Montage	3.570,00	3.570,00		
3.2. Gerüst	38.629,47	38.629,47		
3.3. Abfahrt und Demontage	3.570,00	3.570,00		
<i>Zwischensumme Position 3</i>	<i>45.769,47</i>			
4. Boden Zelt				
4.1. Boden	35.700,00	35.700,00		
4.2. Abtragung, Lagerung und Wiedereinbringung Mutterboden	15.182,02	15.182,02		
<i>Zwischensumme Position 4</i>	<i>50.882,02</i>			
5. Prüfung Zeltabnahme Stadt Ulm				
5.1. Abnahme	1.190,00	1.190,00		
<i>Zwischensumme Position 5</i>	<i>1.190,00</i>			
6. Verankerung Floß am Donauufer				
6.1. Verankerung	3.570,00	3.570,00		
<i>Zwischensumme Position 6</i>	<i>3.570,00</i>			
Summe Zelt (Position 1-6)	327.066	244.612	50.238	32.217
Teil B - Vorplatz				
1. Holzboden Vorplatz				
1.1. Baustelleneinrichtung				
1.2. Oberbelag abschieben				
1.3. Abgraben, Recyclingmaterial einbringen, Terrassenplatten auslegen				
1.4. Randsteine erstellen				
1.5. Kies liefern, einbringen				
1.6. Unterkonstruktion Bangkirai				
1.4. Aufbringen Oberflächenbelag				
1.5. Anarbeiten Kanten				
1.6. Rückbau/Entsorgung/ Wiederansaat				
<i>Zwischensumme Position 1</i>				
2. Umzäunung Vorplatz				
2.1. Liefern und montieren Zaun				
2.2. Liefern und montieren von Zauntoren				
2.3. Demontage, Abfuhr und Enstorgung				
<i>Zwischensumme Position 2</i>	<i>24.796,03</i>	<i>24.796,03</i>		
Summe Vorplatz (Positon 1-2)	24.796	24.796	-	-
Zusammenfassung				
Kauf der Halle samt Vorplatz (brutto)	351.862	269.408	50.238	32.217

Weitere Kosten

Genehmigungskosten
Ab/Aufbau Straßenbeleuchtung
Gänswieseweg muss verlegt werden