



Kostenschätzung

Vorhaben: Erweiterung Park- und Verkehrsleitsystem
 Sachkonto: 78720050
 PSP-Element: 7.54100152
 Projektleitung: Herr Kroner

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	70.000 €
	Planung	70.000 €
300	Ober-/Unterbau	
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	860.000 €
	Beschilderung + Markierung	680.000 €
	Software/Hardware	180.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	70.000 €
	weitere Kosten (Projektleitung, Dokumentation,...)	70.000 €
Summe Ausgaben		1.000.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	60.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		60.000 €
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		1.060.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Neubau Verkehrsleitsystem, Planung inkl. AEL	20	1.060.000 €
Summe Ausgaben		1.060.000 €
Neubau Verkehrsleitsystem, Planung inkl. AEL	20	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		1.060.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		5.300 €
	Neubau Verkehrsleitsystem, Planung (20 Jahre)	0,500%	5.300 €
2	Abschreibung		53.000 €
	Neubau Verkehrsleitsystem, Planung (20 Jahre)	5,000%	53.000 €
	Ordentlicher Aufwand		58.300 €
3	Verzinsung		9.540 €
	Neubau Verkehrsleitsystem, Planung (20 Jahre)	1,800%	9.540 €
Summe	Aufwand		67.840 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Neubau Verkehrsleitsystem, Planung (20 Jahre)	5,000%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Neubau Verkehrsleitsystem, Planung (20 Jahre)	1,800%	
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		67.840 €

Aufgestellt:

VG/VVP 3

Ulm, 12.11.2024

gez. Kroner

Unterschrift