

Anlage 2 zu GD 352/09

Kostenberechnung

gem. der Dienstweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung der Hauptfeuerwache (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2)
- Sofortmaßnahmen 2009 (Dachsanierung)




Investitions-Programm-Nr.: 2.1.300-0105

Index: Mai 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="350.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="0"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="--"/>
600 Ausstattung und Kunstwerke		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="0"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		<input type="text" value="350.000"/>
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		<input type="text" value="--"/>

Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau

1 % aus 300 + 400 Bauwerk

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
20.08.2009	 Obermeier+Traub	 i.v. Wirsching Wirsching	 Michnick