

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Bauliche und energetische Sanierung der Kindertagesstätte Schillstraße 44	
Investitions-Programm-Nr.: 2.4640-0162	Baupreisindex: 1. Quartal 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text" value="25.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="25.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="410.500"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="65.500"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="1.500"/>
600 Ausstattung und Kunstwerke		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="95.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text" value="2.500"/>
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		<input type="text" value="600.000"/>
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		<input type="text"/>

Kunst am Bau 1 % aus 300er und 400er Kosten entspricht gerundet 5.000 €

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
29.07.2009	Engelhardt Bückle und Partner	Wirsching	Michnick