



Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Schulzentrum Ulm-Wiblingen Verbesserung des baulichen Brandschutzes, Bauteil 1
Index: Mai 2010

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		196.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		47.000
500 Außenanlagen		0
600 Ausstattung und Kunstwerke		0
700 Baunebenkosten		57.000
	zur Aufrundung	
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9420)		300.000

Datum	31.05.2010	Architekt & Partner Architekten & Ingenieure Söflinger Straße 223 89077 Ulm	Abteilungsleiter i.v.  Wirsching	Hauptabteilungsleiter  Michnick
-------	------------	--	---	---

FD