




Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung Theater Ulm, Baubeschluss für den 4. Bauabschnitt 2011 Investitions-Programm-Nr: 2.3310-0151	Index Mai 2010
---	----------------

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		<input type="text"/>
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="336.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen gesamt		<input type="text" value="4.083.000"/>
davon Bühnentechnik	3.317.000	
allg. technische Anlagen	766.000	
500 Außenanlagen		<input type="text"/>
600 Ausstattung und Kunstwerke		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="771.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9420)		<input type="text" value="5.190.000"/>
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		<input type="text" value="0"/>
		<input type="text"/>

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
07.10.2010	gez.  Eichenhofer	gez.  Wirsching	gez.  Michnick