

Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal Ulm-Donaustetten
Investitions-Programm-Nr.:	Index: August 2011

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="550.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="170.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="30.000"/>
600 Ausstattung und Kunstwerke		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="150.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
	Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)	<input type="text" value="900.000"/>
	Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)	<input type="text"/>

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
26.01.2012	Häußler	Wirsching	Michnick