

Kostenzusammenstellung Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen1. Vergaben

| | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| Verfahren 1 | = | 285.500 € |
| Verfahren 2 | = | 1.358.000 € |
| Verfahren 3 | = | 1.522.000 € |
| Verfahren 4 | = | 4.244.000 € |
| Zwischensumme | = | 7.409.500 € |

2. Bauherrenleistungen GM

| | | |
|--|----------|--------------------|
| Verfahren 1 | = | 109.500 € |
| Verfahren 2 | = | 501.000 € |
| Verfahren 3 | = | 428.000 € |
| Verfahren 4 | = | 1.117.000 € |
| Zwischensumme (einschl. Möblierung) | = | 2.155.500 € |

3.

| | | |
|---|----------|--------------------|
| Summe aus 1 + 2 | = | 9.565.000 € |
| + Aktivierte Eigenleistungen | = | 413.000 € |
| Gesamtsumme | = | 9.978.000 € |
| (ohne Erwerbskosten Grundstücke sowie Kita- spezifische Ausstattung) | | |

gez. Michnick