

Kostenschätzung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben




Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Unterbringung städtischer Abteilungen, Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus
Rückbau des Technikraumes im 4.OG zu zwei Büroräumen
Bauunterhalt 2013 (Nachtrag) Index: Mai 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="39.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="28.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="7.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="74.000"/>

Kostenkennwert: Gesamtkosten je m² Gesamtfläche 1.450 €/m²

Enthalten sind 35.000 € für Ausbau und Umsetzung
von DV-Relevanten Einbauten

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
01.07.2013	 Rothenhäusler	 Krasenbrink	 Michnick

Kostenschätzung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Unterbringung städtischer Abteilungen, Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus	
Umbau/ Ausbau des ehemaligen Textverarbeitungssekretariats zum Büros im 3. OG	
Bauunterhalt 2013 (Nachtrag)	Index: Mai 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="50.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="29.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="8.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="87.000"/>

Kostenkennwert: Gesamtkosten je m² Gesamtfläche 650 €/m²

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
01.07.2013	 Rothenhäusler	 Krasenbrink	 Michnick

Kostenschätzung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Unterbringung städtischer Abteilungen, Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus
Interimslösung für Unterbringung Standesamt in Olgastraße 66
Bauunterhalt 2013 (Nachtrag) Index: Mai 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="20.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="38.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="6.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="64.000"/>

Kostenkennwert: Gesamtkosten je m² Gesamtfläche 265 €/m²

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
01.07.2013	 Rotherhausler	 Krasenbrink	 Michnick



Kostenschätzung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Unterbringung städtischer Abteilungen, Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus	
Umbau Standesamt	
Bauunterhalt 2013 (Nachtrag)	Index: Mai 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="220.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="95.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text"/>
600 Ausstattung		<input type="text"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="35.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="350.000"/>

Kostenkennwert: Gesamtkosten je m² Gesamtfläche 910 €/m²

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
01.07.2013	 Rothenhäusler	 Krasenbrink	 Michnick