

# Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung des Donaufreibades Ulm/Neu-Ulm Investitions-Programm-Nr.:	Index: Sept 2007
--	------------------

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		<input type="text"/>
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="1.513.500"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text" value="814.000"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text" value="268.500"/>
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		<input type="text"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>		<input type="text" value="334.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text"/>
<b>Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)</b>		<input type="text" value="2.930.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)</b>		<input type="text"/>
Allgemeine Rücklage - Zweckbestimmung Kunst am Bau 1 % aus 2/3 (Anteil der Stadt Ulm) der 300- + 400-er Kosten		<input type="text" value="23.300"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
14.02.2008	gez. Fritz	gez. Wirsching	gez. Michnick