

Kostenberechnung


gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Kuhberg: B1 Robert-Bosch-Schule und
S1 Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

Gebäude B1 und S1 Index: Nov. 2014 110,0

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text" value="17.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	<input type="text" value="17.000"/>
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="17.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="13.815.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="5.988.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="450.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text" value="0"/>
700 Baunebenkosten		<input type="text" value="6.230.000"/>
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="506.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="6.736.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="27.006.000"/>
Mobiliarkosten (Erstausrüstung)		<input type="text" value="27.006.000"/>
Gesamtkosten der Maßnahme		<input type="text" value="27.006.000"/>
Gerundet		<input type="text" value="27.006.000"/>

Datum			Hauptabteilungsleiter
09.02.2015			 Michnick