

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmhalle, Am Bürgle 9, 89079 Ulm-Eisingen		
Investitions-Projekt-Nr.:	7.42400004	Index:Febr.2014

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten		
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.610.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.944.000
500 Außenanlagen		30.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	916.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	221.000	
Summe 700 Baunebenkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		916.000
Gesamtbaukosten		4.500.000
weitere Kosten		
aktivierte Eigenleistungen		221.000
Kosten insgesamt		4.721.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
28.01.2015	gez. Bader + Braun	gez. Krasenbrink	gez. Michnick