

Kostenannahme

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau Sozialraum-Kindertagesstätte Wiblingen

Investitions-Projekt-Nr.:

Index: Mai 2014

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="160.000"/>
300 Bauwerk - Baukonstruktion		<input type="text" value="2.240.000"/>
400 Bauwerk - Technische Anlagen		<input type="text" value="610.000"/>
500 Außenanlagen		<input type="text" value="200.000"/>
600 Ausstattung		<input type="text" value="0"/>
700 Baunebenkosten	<input type="text" value="1.180.000"/>	
710 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="245.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="1.425.000"/>
Gesamtbaukosten		<input type="text" value="4.635.000"/>
weitere Kosten		
Mobiliarkosten (Erstausstattung)		<input type="text" value="110.000"/>
Kosten insgesamt		<input type="text" value="4.745.000"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
19.08.2014	Krasenbrink	Krasenbrink	Michnick