

**Kostenberechnung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau Verwaltungszentrum Bürgerdienste	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12200001	Index: Aug. 15 113,3

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten (Abbruch)	<input type="text" value="188.000"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text" value="200.000"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="388.000"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="7.709.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text" value="2.981.000"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text" value="191.000"/>
<b>600 Ausstattung</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>		<input type="text" value="3.276.000"/>
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="502.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="3.778.000"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
<b>Gesamtbaukosten</b>		<input type="text" value="15.047.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Erstaussattung, inkl. Umzugskosten)</b>		<input type="text" value="720.000"/>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<input type="text" value="15.767.000"/>

Datum	Architekten		Projektleiter
02.10.2015	gez. Bez + Kock		gez. Michnick